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[bookmark: _Toc60736945]2025年“妇女之家”功能提升项目采购需求

一、总体要求
“妇女之家”是基层妇联引领、联系和服务妇女群众的主要载体和平台，项目要立足基层妇联和妇女群众需要，通过整合、链接资源等方式，将“五个到家”（宣传到家、培训到家、送法到家、关爱到家、活动到家）服务送到“妇女之家”，把“妇女之家”打造成凝聚妇女、服务妇女群众的重要活动阵地、有效载体和妇女群众可信赖的“温暖之家”。
二、服务对象
乡镇（街道）、村（社区）、“三新”领域“妇女之家”。
三、项目年度指标
通过开展“五个到家”活动，实现以下目标：
（一）全市服务不少于10个“妇女之家”，覆盖全市7个县（市、区）；
（二）每场服务妇女群众不少于50人次，总服务妇女群众不少于1500人次；
（三）根据各县（市、区）妇联工作要求，至少在每个县（市、区）完成1次服务；
（四）项目期间至少组建1支专业服务团队，人数不少于3人；
（五）2025年项目工作宣传的次数不低于服务内容开展次数的80%；
（六）参与活动的妇女群众和基层妇女之家负责人满意度均不低于90%；
 （七）印制普法宣传资料约1万份。
四、服务期限
服务期限：2025年4月1日至2025年12月31日
五、项目报价、付款方式及要求
报价最高限价为￥186000.00元（大写人民币拾捌万陆千元整）。
付款方式：第一期，签订合同之日起15个工作日内，支付￥100000.00元人民币；第二期，2025年8月31日前，对项目阶段评估合格后，将剩余预算金额￥86000.00元人民币一次性拨付。
要求项目经费专项核算、专款专用，确保依法依规合理使用。项目资金不得用于装修、购买硬件设施及直接发放慰问金等用途。
六、评分方式和资格审核
由江门市妇联采购工作领导小组以《2025年“妇女之家”功能提升项目评分细则》为标准评选。项目启动前，由市妇联采购工作领导小组对中标单位的信誉、承接能力进行审核，如发生不良信誉或项目审核不达标的，取消中标资格。项目实施过程中，中标供应商需及时报送项目相关开展情况及数据、照片等相关资料，如中期评估发现未按进度完成阶段指标的，暂停第二期资金划拨，待中标供应商整改后15个工作日再拔付；项目结束后开展终期评估，发现未完成指标的，责令中标供应商按未完成比例退款，并责令其整改。

